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本项目设置一级监理机构，每个标段设置总监理工程师办公室（以下简称“总监办”）1个，驻地监理工程师办公室（以下简称“驻地办”）/个。本次招标共2个类别6个监理标段，具体划分情况详见下表：
	类别
	监理标段号
	子项目执行机构
	子项目序号
	子项目名称

	Ⅰ类
	JL-2标段
	廊坊分公司
	7
	G0121京秦高速三河段2024年路面积水处治工程

	
	
	
	8
	G1京哈高速廊坊段2024年桥梁病害治理工程

	
	
	
	9
	廊坊分公司水毁修复工程

	
	
	大广分公司
	10
	G45大广高速2024年路面病害治理工程

	
	
	
	11
	G45大广高速2024年桥梁支座更换工程

	
	
	
	12
	G45大广高速2024年交安设施改造工程

	
	
	荣乌分公司
	13
	G18荣乌高速2024年路面病害治理工程

	
	
	
	14
	G18荣乌高速2024年隧道渗水治理工程

	
	
	
	15
	G18荣乌高速2024年交安设施改造工程

	
	
	
	16
	G18荣乌高速水毁修复工程

	
	
	京雄分公司
	17
	京雄高速河北段主线水毁修复工程

	
	JL-5标段
	张涿分公司
	33
	G95首都环线高速张涿段2024年路面病害治理工程

	
	
	
	34
	G95首都环线高速张涿段2024年隧道设施改造工程

	
	
	
	35
	张涿分公司水毁修复工程

	
	
	张承张家口分公司
	36
	张承高速张家口段2024年隧道病害治理工程

	
	
	
	37
	延崇高速河北段2024年桥隧病害综合治理工程

	
	
	宣大分公司
	38
	S003宣大高速2024年路面桥面病害治理工程

	
	
	
	39
	S003宣大高速2024年交安设施改造工程

	
	JL-6标段
	青银分公司
	40
	G20青银高速公路2024年路面病害治理工程

	
	
	京沪分公司
	41
	G3京台高速公路2024年路面病害治理工程

	
	
	邢衡邢台分公司
	42
	S072邢衡高速邢台段2024年路面病害治理工程

	
	
	
	43
	S072邢衡高速邢台段2024年官庄枢纽互通匝道安全提升工程

	
	
	邢汾分公司
	44
	G2516东吕(邢汾)高速2024年隧道防火涂层修复工程

	
	
	邢衡衡水分公司
	45
	S072(S030)邢衡高速衡水段2024年路面病害及桥头跳车处治工程

	
	
	
	46
	S072(S030)邢衡高速衡水段2024年防眩设施改造工程

	Ⅱ类
	JL-1标段
	承德分公司
	1
	G25长深高速承唐承德段2024年路面病害治理工程

	
	
	
	2
	G25长深高速承朝承德段2024年拦水带改造工程

	
	
	
	3
	承德分公司所属路段2024年交安设施改造工程

	
	
	
	4
	G95首都环线高速张承承德段2024年路基病害治理工程

	
	
	
	5
	承德分公司所属路段2024年桥涵病害治理工程

	
	
	
	6
	承德分公司水毁修复工程

	
	JL-3标段
	石安分公司
	18
	G4京港澳高速2024年路面病害治理工程

	
	
	
	19
	石安分公司2024年桥梁病害治理工程

	
	
	
	20
	G4京港澳高速2024年交安设施改造工程

	
	
	
	21
	石安分公司水毁修复工程

	
	
	石黄分公司
	22
	G1811黄石高速2024年路面病害治理工程

	
	
	
	23
	G1811黄石高速2024年桥梁支座更换工程

	
	
	
	24
	G1811黄石高速2024年交安设施改造工程

	
	
	
	25
	G1811黄石高速2024年崔尔庄收费站通行能力提升工程

	
	JL-4标段
	京秦分公司
	26
	G1京哈高速公路宝山段2024年路面病害治理工程

	
	
	
	27
	G1京哈高速公路宝山段2024年桥梁病害治理工程

	
	
	
	28
	G1京哈高速公路宝山段2024年交安设施改造工程

	
	
	承秦分公司
	29
	S52承秦高速秦皇岛段2024年部分路段上边坡病害治理工程

	
	
	
	30
	S52承秦高速秦皇岛段2024年路面病害治理工程

	
	
	
	31
	S52承秦高速秦皇岛段2024年桥梁病害治理工程

	
	
	京哈北线分公司
	32
	G0121京秦高速公路2024年中央分隔带防眩设施改造工程
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附录1  资格审查条件(资质最低要求)
	资质要求

	具有独立企业法人资格，持有有效的企业营业执照。
具备交通运输部颁发的公路工程监理甲级资质。




附录2  资格审查条件(业绩最低要求)
	类别
	标段
	业绩要求

	Ⅰ类
	JL-2
	近5年（2019年3月1日至投标截止时间，以交工时间为准）至少独立完成过3项高速公路（新建或改扩建或养护）工程（含路面工程、路基工程、隧道工程、桥梁工程、交通安全设施工程）施工监理业绩。
注：上述业绩要求中，“1项”施工监理业绩中包含的路面工程、路基工程、隧道工程、桥梁工程、交通安全设施工程业绩可包含在一个合同中，也可包含在多个合同中。

	
	JL-5
	

	
	JL-6
	

	Ⅱ类
	JL-1
	近5年（2019年3月1日至投标截止时间，以交工时间为准）至少独立完成过3项高速公路（新建或改扩建或养护）工程（含路面工程、路基工程、桥梁工程、交通安全设施工程）施工监理业绩。
注：上述业绩要求中，“1项”施工监理业绩中包含的路面工程、路基工程、桥梁工程、交通安全设施工程业绩可包含在一个合同中，也可包含在多个合同中。

	
	JL-3
	

	
	JL-4
	




附录3  资格审查条件(信誉最低要求)
	信誉要求

	投标人在近一年（2023年3月1日至投标截止时间）不曾在高速公路工程施工监理项目中违约被逐而或因投标人自身的原因而使高速公路工程施工监理合同被解除。






附录4  资格审查条件(总监理工程师的最低要求)
	[bookmark: _Toc111638756][bookmark: _Toc111638816]类别
	[bookmark: _Toc111638815][bookmark: _Toc111638755]标段号
	数量
	资格要求
	在岗要求

	Ⅰ类
	JL-2
	1
	工程师，具有注册监理工程师注册证书(公路工程)或交通运输部颁发的监理工程师资格证书(公路行业)。近5年（2019年3月1日至投标截止时间，以交工时间为准）至少担任过2项高速公路（新建或改扩建或养护）工程（含路面工程、路基工程、隧道工程、桥梁工程、交通安全设施工程）的总监理工程师或驻地监理工程师或副总监理工程师或副驻地监理工程师。
注：上述业绩要求中，“1项”拟派总监理工程师的施工监理业绩中包含的路面工程、路基工程、隧道工程、桥梁工程、交通安全设施工程业绩可包含在一个合同中，也可包含在多个合同中。
	未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

	
	JL-5
	
	
	

	
	JL-6
	
	
	

	Ⅱ类
	JL-1
	1
	工程师，具有注册监理工程师注册证书(公路工程)或交通运输部颁发的监理工程师资格证书(公路行业)。近5年（2019年3月1日至投标截止时间，以交工时间为准）至少担任过2项高速公路（新建或改扩建或养护）工程（含路面工程、路基工程、桥梁工程、交通安全设施工程）的总监理工程师或驻地监理工程师或副总监理工程师或副驻地监理工程师。
注：上述业绩要求中，“1项”拟派总监理工程师的施工监理业绩中包含的路面工程、路基工程、桥梁工程、交通安全设施工程业绩可包含在一个合同中，也可包含在多个合同中。
	未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

	
	JL-3
	
	
	

	
	JL-4
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	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）投标人满足资格审查条件(业绩最低条件)要求的业绩累计金额高的优先。
同一投标人参与不同标段的投标，若在先评审的标段被推荐为第一中标候选人，则在后评审的标段将不被推荐为中标候选人。
本项目按标段号JL-2、JL-5、JL-6、JL-1、JL-3、JL-4的顺序逐一进行评审。
本项目的施工单位（河北高速公路集团有限公司）或与本项目施工单位的单位负责人为同一人、或存在参股或者管理关系的不同单位参加本项目的投标的，不再被推荐为中标候选人。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。
a．投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、类别号、标段号、补遗书编号（如有）、质量要求、安全目标、监理服务期限、总监理工程师相关信息；
b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件前附表第3.4.1条的规定提供了投标保证金。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，符合招标文件规定。
（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，符合招标文件规定。
（6）投标人未以联合体形式投标。
（7）投标人未对本项目提出分包计划。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件或备选方案。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目服务期限符合招标文件规定。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）投标文件递交标段与抽取的标段一致。
（13）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

第一个信封（技术文件）评审标准:
（1）技术建议书（暗标）的编制符合招标文件第二章“投标人须知”第10.2款的规定。
（2）技术建议书合理。

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、类别号、补遗书编号（如有）、投标总报价、施工阶段监理服务费与缺陷责任期阶段监理服务费等；
b．监理服务费用清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标总报价与子项目报价均未超过招标文件设定的最高投标限价。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。
（6）投标报价中交工验收及缺陷责任期阶段监理服务费报价不低于监理服务总费用的 10 %。
（7）投标文件递交标段与抽取的标段一致。
（8）监理服务费用清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（三证合一或五证合一的除外）、监理资质证书和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件的规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的总监理工程师资格符合招标文件规定。
（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。
（7）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成(总分100分）
	评标价：100分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价
（2）评标价平均值的计算
除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外的投标人评标价，所有投标人的评标价去掉n1个最高评标价和n2个最低评标价后的算术平均值即为评标价平均值（评标价平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）：
如果参与评标价平均值计算的投标人数量＜6家时，n1=0，n2=0；
6家≤参与评标价平均值计算的投标人数量＜10家时，n1=1，n2=1；
10家≤参与评标价平均值计算的投标人数量＜20家时，n1=2，n2=2；
20家≤参与评标价平均值计算的投标人数量＜30家时，n1=3，n2=3；
参与评标价平均值计算的投标人数量≥30家时，n1=4，n2=4。
（3）评标基准价的确定
方法一：将“评标价平均值”直接作为评标基准价。
方法二：将“评标价平均值”与评标价的“中位数”的算数平均值作为评标基准价（中位数的求法：当原始数据个数为奇数时，将数据按照从小到大的顺序排列，最中间的数字为中位数；当原始数据个数为偶数时，将数据按照从小到大的顺序排列，中位数为中间两个数据的算数平均数）。
方法三：将“评标价平均值”，乘以评标基准价系数K，作为评标基准价。招标人设置评标基准价系数K（取0.995、0.99、0.985、0.98、0.975共 5个数值），在开标现场随机抽取确定，并当场公布。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

	3.5.1
	投标文件相关信息的核查
	本条修改为：
在评标过程中，评标委员会应对以下信息进行查询：
（1）投标人名称和资质与“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite//）”的复核结果一致；
（2）投标人的类似项目业绩详细信息网页截图的内容与“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite//）”的复核结果一致；
（3）投标人所附总监理工程师交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统 (http://glxy.mot.gov. cn) 中从业人员登记信息(含执业资格信息、履历信息)的网页截图和总监理工程师业绩的网页截图复印件与全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite//）的复核结果一致；
（4）投标人信用情况网页截图内容与在“国家企业信用信息公示系统”中严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）或在“信用中国”网站中“失信被执行人名单、经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（均不含分公司）的复核结果一致。
前述（1）、（2）、（3）、（4）项如投标人未提供相关网页截图或所附截图与复核结果不一致导致不能满足资格评审要求的，评标委员会应否决其投标。
投标人应当及时核查并更新政府网站公开的相关信息，并承担由于信息填报不完整或者不准确等原因导致投标可能被否决的后果。相关信息由投标人填报的，其真实性由投标人负责，经查证与事实不符的，视为投标过程中的弄虚作假为，按相关规定处理。
（5）评标委员会在评标时按照投标人提供的验证方式对电子保函或电子保证保险进行验证。如投标人未提供电子保函或电子保证保险的验证方式，或根据提供的验证方式无法核实的，评标委员会应否决其投标。




续上表
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	评标价
	100分
评标价得分计算公式：
（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2。
其中，F=100，E1=2，E2=1；评标价最低得分为0分。
评标价得分保留两位小数，第三位四舍五入。

	需要补充的其他内容：无






[bookmark: _Toc161067553]附件3：子项目情况
[bookmark: _Hlk160438818]子项目1：G25 长深高速承唐承德段 2024 年路面病害综合治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承德分公司）
上行（唐山方向）K806+000-K888+279 及下行（承德方向）K806+725-K815+700、K818+840-K836+483 以及承唐高速与京承高速立交匝道，合计 111.436 千米（包含隧道）维修养护。上行方向 K806+000-K818+837.5 、 K820+739-K888+279 ，下 行 方 向K806+725-K815+700、K818+840-K821+550、K823+502-K836+483车道路面、桥面采用局部体铣刨重铺 4 厘米 SMA-13 沥青玛蹄脂碎石表面层，第二、三车道路面、桥面以及承唐高速与京承高速立交匝道采用整体铣刨重铺 4 厘米 SMA-13 沥青玛蹄脂碎石面 层 。 铣 刨 重 铺 面 积 889864.2 平 方 米 ； 上 行 方 向K818+837.5-K820+739 加铺 2.5 厘米多功能薄层罩面，罩面面积23863.8 平方米。下行方K821+550-K823+502 铣刨 4 厘米表面层，重铺 4 厘米高胶复合改性沥青，铣刨重铺面积 16155.4 平方米。
子项目2：G25 长深高速承朝承德段 2024 年拦水带改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承德分公司）
对承朝段原沥青砂拦水带拆除，新建沥青砂拦水带外延至护栏立柱内侧，距离立柱 5 厘米，拦水带底部设 10 厘米厚 C20 贫混凝土，拦水带改造长度 157440 米。
子项目3：承德分公司所属路段2024年交安设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承德分公司）
1.护栏过渡段问题
（1）对波形护栏与桥梁混凝土护栏采用原标准端头链接，提高护栏的整体性，提前消除安全隐患，其中京承段 217 处，承朝段 464 处。
（2）端部外展设计以原设计标准进行外展处理，京承段 13，承朝段 235 处。
2.护栏高度不足问题
将不满足现行规范的护栏全部进行更换，消除安全隐患。承唐高速护栏改造 66820 米。
3.声屏障更换
对既有声屏障局部损坏或锈蚀严重，影响声屏障防护效果的，进行坏板更换，声屏障更换 10193 平方米。
4.中分带护栏拆除安装
对于内侧车道需要进行路基沉陷处理的段落，需将原有护栏挪开，处理路基后再将护栏挪回原位置。
子项目4：G95 首都环线高速张承承德段 2024 年路基病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承德分公司）
[bookmark: _Toc139492708]对张承高速 K686+555～K890+038 段路基沉陷进行维修养护，共计 63 处。
1.当路面最大沉陷深度 H＜5 厘米时，不进行处理。
2.当路面最大沉陷深度 H≥5 厘米时，分以下两种情况进行处理。
（1）对于不存在长大裂缝的路段，直接加铺改性沥青混凝土至原路面设计高程。处理段落长度为 1962 米，占比为 76.31%。
（2）对于存在长大裂缝的路段，先对裂缝进行注浆封闭处理，然后再加铺改性沥青混凝土至原路面设计高程。处理段落长度为 609 米，占比为 23.69%。
3.加铺改性沥青混凝土面层前，应对原有旧路面层纵向接头处进行三角区铣刨处理。
4.加铺面层时，在旧路面和新铺面层之间或新铺面层分层施工时各层之间均需喷洒改性乳化沥青粘层油。
5.面层加铺完成后应进行原有道路标线恢复，共计 106 平方米。
子项目5：承德分公司所属路段2024年桥涵病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承德分公司）
本项目的主要工作内容包括2个子项，分别为：京承、承唐、承朝高速桥梁支座病害处治工程，以及京承、承唐高速桥梁混凝土护栏病害处治工程。
1.京承、承唐、承朝高速桥梁支座病害处治工程
对承朝高速段K749+483三沟大桥、K760+245黄杖子大桥、K683+027孙家沟中桥等22 座桥梁，承唐高速段K835+256.5窄道沟三号中桥、K826+724刘杖子大桥等11座桥梁，京承高速段K802+209滦河特大桥、K1129+053刘南沟门大桥等16座桥梁存在老严重老化开裂、剪切变形、钢垫板锈蚀、位移等病害的桥梁进行更换，共计49座桥梁89排支座。
2.京承、承唐高速桥梁混凝土护栏病害处治工程
对京承高速桥梁混凝土护栏桥面以上60厘米进行防腐处治，共计处治94座桥（单幅）23259延米，防腐面积15351平方米；
对承唐高速部分桥梁混凝土护栏桥面以上60厘米进行防腐处治，共计处治125座桥（单幅）31404延米，防腐面积20727平方米。
子项目6：承德分公司水毁修复工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承德分公司）
1.京承高速 K0+151 处涵洞出水口排水设施完善修复；
2.K1017+399-K1020+023 路 基 边 沟 及 该 路 段 涵 洞 出 水 口K0+151 处涵洞出水口排水设施完善修复；
3.承朝高速段承德方向 K756+924-K756+991、朝阳方向K767+010、K767+170、K767+437 处排水设施完善修复。承德方向K678+750-K678+800 段二级石质边坡主动防护网防护；
4.承德方向 k868+132 槐木林子 1#大桥左幅桥下排水沟损坏造成桥梁基础冲刷，修复排水沟。
子项目7：廊坊分公司G0121京秦高速三河段2024年路面积水处治工程
（执行机构：河北高速公路集团有限公司廊坊分公司）
（1）对秦皇岛方向 K30+950～K31+050、K45+150～K45+250 路段路面积水病害，采用加铺 AC-13C 型 SBS 改性沥青混凝土的方式进行治理，铺筑前洒布改性沥青粘结防水层，对中央分隔带排水设施进行改造，治理面积共计 2552 平方米。治理完成后恢复路面标线。
（2）对北京方向 K37+400～K37+550 等 7 个路段路面积水病害，在左侧路缘带设置 C30 水泥混凝土矩形纵向排水沟，合适位置增设 C30 水泥混凝土集水井与纵向排水沟连接，通过定向钻敷设φ200PE 横向排水管联通集水井，横向排水管出水口设置 C30 水泥混凝土泄水槽将路面水排至路基边沟，处治长度共计 730 米。
子项目8：廊坊分公司G1 京哈高速廊坊段 2024 年桥梁病害治理工程
（执行机构：河北高速公路集团有限公司廊坊分公司）
（1）对牛牧屯大桥等 10 座桥梁混凝土护栏及建各庄中桥等 80座桥梁波形梁护栏混凝土基座采用混凝土渗透固结型弹性防腐涂层进行处治，防腐范围为混凝土护栏路面以上内侧全部表面，混凝土基座内侧及顶面，长度共计 7584 米。
（2）对 k41+904 牛牧屯大桥等 20 座大中桥梁混凝土构件病害进行处治，对裂缝宽度 W＜0.15 毫米采用环氧树脂胶封闭处理，宽度 W≥0.15 毫米的裂缝采用化学压力灌浆法处理，混凝土构件存在锈胀、脱落、露筋的采用聚合物水泥砂浆修补，对牛牧屯大桥、潮白河主大桥、潮白河东大桥、引句入潮河大桥共计 8 座桥梁更换泄水管。
（3）对 k46+824 建各庄中桥（秦皇岛方向）3#桥台支座进行更换，新换支座与原支座使用功能和几何尺寸一致，共计 24 块。
（4）对 k62+460 引句入潮河大桥被交路增设保护性门架，共计4 处，采用桁架式门架，钢管立柱与横梁间采用焊接的连接方式。
子项目9：廊坊分公司水毁修复工程
（执行机构：河北高速公路集团有限公司廊坊分公司）
对 G0121 京秦高速三河段 K26+222 等 216 道损坏的泄水槽采用 C30 水泥混凝土进行恢复重建，泄水槽断面尺寸为 30×40 厘米，尺寸与现状保持一致，部分路段泄水槽断面尺寸加宽为 80厘米，深 30 厘米，共计恢复泄水槽 216 道。
子项目10：G45大广高速2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司大广分公司）
1. 对 大 名 方 向 K1541+490 ～ K1561+704 、 K1562+617 ～K1572+150 及北京方向 K1572+150～K1564+164、K1561+704～K1541+490 段路面病害进行局部挖补处治后加铺 4 厘米 SMA-13 沥青玛蹄脂碎石罩面层，罩面面积 1009359.6 平米。
2.对 K1542+035 等 22 座桥面病害采取铣刨重铺 4 厘米沥青铺装层，对K1573+409 滏阳新河特大桥桥面病害采取铣刨重铺 3.5厘米沥青铺装层，共计处治面积 43254.6 平方米。
3. 对 大 名 方 向 K1574+520 ～ K1576+950 、 K1578+110 ～K1582+925 及北京方向 K1590+600～K1578+110、K1576+910～K1574+200 段路面采用 4 厘米就地热再生，共计处治面积169136.5 平方米。
4.路面病害处治完成后，恢复处治路段内车道边缘线、车道分界线、车距确认线、导流线、路面文字等标线。共计恢复反光型热熔标线 41783.4 平方米，振动型热熔标线 16156 平方米。
5.对 K1361+350～K1361+450 等 7 处存在积水路段的中央分隔带进行排水改造，并将立柱式防眩板改造为一字梁式防眩板，共计改造长度 1336 米。
6.对 K1551+800～K1552+750 等 8 处中央分隔带边沟损坏盖板进行更换，共计更换长度 2188 米。
子项目11：G45大广高速2024年桥梁支座更换工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司大广分公司）
1.将白洋淀支线 K0+216～K8+250 段防眩网设施更换为钢板网防眩网，更换长度为 7.864 公里。将主线K1541+137～K1570+790段防眩设施更换为玻璃钢防眩网，更换长度为 28.978 公里。对主线 K1570+790～K1762+138 段路基段防眩网基础立柱进行更换，更换长度为 158.780 公里。对主线 K1541+137～K1554+500 段路基段中央分隔带进行改造提升，改造长度为 12.650 公里。
2.将 K1525+000～K1555+000双向路基段现有中央分隔带两波形梁钢护栏拆除后更换为 Gr-SBm-2E 三波波形梁钢护栏，更换长度为53.768公里。将K1525+000～K1555+000双向小桥段、通道段、明涵段现有中央分隔带两波形梁钢护栏拆除后更换为Gr-SBm-1B2三波 波 形 梁 钢 护 栏，更 换 长 度 为828米。将K1542+000～K1555+000 双向中桥段现有中央分隔带波形梁钢护栏拆除后更换为 Gr-SAm-1.5B2 三波波形梁钢护栏，更换长度为420 米。对K1525+000～K1555+000双向路基段中央分隔带波形梁钢护栏与桥梁段混凝土护栏进行过渡段设计，共计32处。
3.对广州方向K1365+000～K1367+000段、北京方向K1377+000～K1379+000段、榆科互通出口（入主线）等55处标线损坏严重段落，清除原有标线后重新进行施划，共计施划热熔反光型标线47712.7平方米，施划热熔突起型标线（振动标线）6410.4平方米。
子项目12：G45大广高速2024年交安设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司大广分公司）
对 K1362+750 东干渠大桥等15座桥梁存在老化开裂、剪切 变形严重、不均匀鼓凸等严重病害的支座进行更换处治，按原支 座型号整排更换，共计更换 40 排 387 个支座，其中更换滑板式 橡胶支座 95 块，板式橡胶支座 292 块。
子项目13：G18荣乌高速2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司荣乌分公司）
1.对山西方向K916+895～K918+300等7段及天津方向K911+708～K912+955等2段外侧行车道路面根据病害程度不同，分别铣刨至不同的路面结构层：铣刨4厘米沥青表面层后，重新铺筑4厘米AC～13C型SBS改性沥青混凝土表面层，铣刨4厘米沥青表面层+6厘米中面层后，重新铺筑4厘米AC～13C型SBS改性沥青混凝土表面层+6厘米AC～20C改性沥青混凝土中面层。治理面积共计61036平方米。治理完成后恢复路面标线。
2.对天津方向K954+900～K956+375、K958+178～K960+910、K972+200～K976+876、营尔岭隧道及山西方向K1008+550～K1008+640路段外侧行车道路面抗滑不足、坑槽等病害程度不同，分别铣刨至不同的路面结构层：铣刨4/5厘米沥青表面层后，重新铺筑4/5厘米SMA～16型沥青玛蹄脂碎石混合料表面层，铣刨4厘米沥青表面层+6厘米中面层后，重新铺筑4厘米SMA～16型沥青玛蹄脂碎石混合料表面层+6厘米AC～20C改性沥青混凝土中面层，隧道内路面掺加温拌剂及阻燃剂。治理面积共计53437平方米。治理完成后恢复路面标线。
3.对山西方向K986+355～K986+465、涞源服务区入口匝道路面沉陷病害采用衔接部位铣刨，加铺SBS改性沥青混凝土的方式进行治理，并对护栏变形严重路段调平，治理面积共计2248平方米，治理完成后恢复路面标线；K912+100～K912+150路段路面积水病害，在左侧路缘带设置C25水泥混凝土矩形纵向排水沟，合适位置增设C25水泥混凝土集水井与纵向排水沟连接，通过定向钻敷设φ200PE横向排水管联通集水井，横向排水管出水口设置C25水泥混凝土边沟将路面水排至邻近涵洞。
子项目14：G18荣乌高速2024年隧道渗水治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司荣乌分公司）
1.对天津方向K981+400～K981+600及山西方向K981+600～K981+700衬砌渗漏水进行处治，对施工缝、变形缝及衬砌漏水严重位置开槽埋设竖向排水管，通过增设纵向保温排水管将水收集后，在路面适当位置开槽埋入横向排水管，将水引入隧道中心排水管内，共计治理72处。
2.对山西方向K978+300～K978+600、K981+370～K981+600及K982+070～K982+170路段路面渗水进行处治，铣刨重铺病害路段沥青层，修补损坏混凝土，改造路侧边沟收集路面水，通过增设横向排水管将水引入隧道中心排水沟内，治理长度630米。
子项目15：G18荣乌高速2024年交安设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司荣乌分公司）
1.对K908+400～K920+325、K923+755～K929+000、K964+650～K976+600、K976+600～K976+970路段金属防眩网拆除后更换为玻璃钢防眩板，保留既有型钢支架，新增防眩板间距为1米，改造长度共计29220米。
2.对徐水高架桥等共计23座桥梁防落物网进行更换，网片采用镀锌钢板网形式，改造长度共计1880米。
子项目16：G18荣乌高速水毁修复工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司荣乌分公司）
1.对山西方向K913+205～K913+212等41处上边坡滑塌路段进行治理，其中种植紫穗槐防护面积共计3682平方米，锚杆框架梁防护面积共计8005平方米，主动网防护面积共计6446平方米，C25人字形骨架防护面积共计1166平方米，C25混凝土全防护面积共计379平方米，C25混凝土护面墙防护面积共计3705平方米，清理滑塌土石方共计179立方米。
2.对坡仓互通E匝道桥桥头路基坡底掏空等3处下边坡滑塌路段进行治理，其中坡脚防护共计67米，挡土墙恢复共计15米，C25混凝土全防护面积共计10米。
3．对坡仓互通A匝道桥AK0+083山西侧桥台桥头搭板掏空等14座桥头锥坡滑塌、桥下排水沟冲毁及桩基外露等病害进行治理，其中C25混凝土共计1293立方米，M7.5浆砌片石共计353立方米，C25片石混凝土共计339立方米，石笼防护共计260立方米。
4.对K949+590等7座涵洞洞口排水沟冲毁及翼墙倒塌等病害进行治理，其中C25混凝土共计484立方米，C25片石混凝土共计40立方米。
5.对康家庄隧道入口上边坡、及猫尔岩隧道天津端消防水井管道防护等病害进行治理，C25混凝土防护面积共计108平方米，锚杆挂网喷混凝土防护共计226平方米。
6.对黄土岭服务区、收费站沿线路基桥梁受河道冲刷恢复防护，其中C25混凝土共计5124立方米，C25片石混凝土共计2341立方米。
7.对山西方向狼牙山服务区入口匝道右侧蒸发池进行维修，C25混凝土共计52立方米。
子项目17：京雄高速河北段水毁修复工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司京雄分公司）
1.路堤边坡水毁修复。对冲刷较轻的路堤边坡补栽紫穗槐。对水毁冲刷严重的路堤边坡填土后采用现浇C30水泥混凝土格网进行防护，格网宽15厘米、厚15厘米，格网内栽种紫穗槐，C30现浇混凝土格网防护共计4088.1立方米，紫穗槐面积共计128284.6平方米。采用C30水泥混凝土恢复损坏的泄水槽，共计86道。 
2.天桥及被交路路面修复。对固安西互通被交路、雄安方向K50+300被交路、K73+438天桥西南侧共3处损坏的路面采用20厘米厚现浇C30水泥混凝土+15厘米厚贫混凝土+5%水泥土进行恢复，现浇C30水泥混凝土共计134.1立方米。
3.桥梁锥坡修复。对北京方向K37+400、双向371省道天桥下坍塌的锥坡，填5%水泥土后，进行原状恢复，预制C25水泥混凝土空心六棱块共计6.2立方米。 
4.边沟修复。对北京方向K73+700、雄安方向K50+200 损坏的边沟，采用20厘米厚现浇C30水泥混凝土+5%水泥土进行恢复，现浇C30水泥混凝土共计44.0立方米。
子项目18：G4京港澳高速2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司石安分公司）
（1）对京港澳高速安阳方向 K296+040～K296+200、石家庄方向K294+530～K294+590 等共计 46 段沥青路面病害进行挖补处治，共计 98072.6 平方米。
（2）对 K270+689 跨石德铁路桥安阳方向等路段坑槽病害，K293+235 规划路分离式立交桥石家庄方向灯桥面龟裂病害处治共计 13232.9 平方米。对于连续坑槽且伴有唧浆的桥面病害处治共计 1683.3 平方米。对 K451+026 小桥双幅存在单板受力的 1-8#、1-9#铰缝位置所对应的桥面铺装进行更换。
（3）对 K431+728 爆台寺分离立交桥下行等 27 处桥头跳车进行处治共计 24193 平方米。
子项目19：石安分公司2024年桥梁病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司石安分公司）
（1）对 K347+056 汦河大桥等 4 座桥的 11排失效支座进行更换处治。对K270+689石德铁路分离式立交等 19 座桥的 67 个支座进行脱空处治，在脱空位置加垫楔形钢板。
（2）G22 青兰高速石安段商城枢纽互通桩基防护工程对青兰高速石安段 K599+065 商城互通 H 匝道跨线桥的 4 处桩基防护体进行修复处治。
子项目20：G4 京港澳高速 2024 年交安设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司石安分公司）
（1）对 G4 京港澳高速起点 K270+212 至邢衡枢纽互通 K368+000的主线路面（不含匝道、服务区和收费广场）进行双向全段落标线恢复处治。处治长度共计 195576米，处治面积共计 135673 平米。
（2）对 G4 京港澳高速 K314+344～K362+880 赵县至邢台之间的 6处声屏障进行更换处治，共计处治 3336 米。
（3）对 K428+421 邯北互通中桥等 47 座桥的浸塑型钢板网更换为镀锌钢板网，防落网高度由原来的 1.8 米调整为 1.1 米，共计处治 5192 米。
（4）对京港澳高速公路石安段 K332 处事故多发路段的路侧护栏进行精细化改造,处治范围为 K334+000～K331+000 北京方向，共计处治 3000 米。
子项目21：石安分公司水毁修复工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司石安分公司）
（1）对 S04 段 K52+776 上行 25 米边坡进行防护修复，采用 C30混凝土护坡进行防护，并设置 20×20 厘米拦水坎，C30 混凝土共计 15.3 立方米。对 G4 段 K328+750 上行 287 米边沟采用钢筋混凝土进行整体硬化，边沟宽度 2.5 米，深度 1.5 米，墙厚 20 厘米，沟底采用空心六棱块铺砌。
（2）对槐河大桥的 4 根桩进行钢筋混凝土包裙处治，对沙河特大桥的 30 根桩进行钢筋混凝土包裙处治，对漳河特大桥 16-17#墩共计 16 根外露桩基进行包裙处治，包裙厚度为 15 厘米。
子项目22：G1811黄石高速2024年路面病害治理工程监理项目（执行机构：河北高速公路集团有限公司石黄分公司）
（1） [bookmark: _Toc139492710]对K65+200-K93+338下行路段，铣刨重铺5厘米AC-13C SBS 改性沥青混凝土，下承层存在病害的，一并进行处理。处治面积 163162 平方米。
（2） 对大广互通 ABCE 匝道、献县西（大陈庄）收费广场，铣 刨重铺 4 厘米 AC-13 SBS 改性沥青混凝土，下承层存在病害的， 一并进行处理。处治面积 15137 平方米。
（3） 对 K212+100-K239+100 上行路段，铣刨重铺 2.5 厘米薄层 罩面，下承层存在病害的，一并进行处理。处治面积 203095 平方米。
（4） 对 K106+000-K107+600 下行、K109+009-K109+776 下行、 K112+776-K114+000 下 行 、 K128+000-K135+000 上 行 、 K151+000-K198+000 下行、K212+000-K238+000 下行路段，加铺 2.5 厘米薄层罩面，下承层存在病害的，一并进行处理。处治面 积 651790 平方米。
（5） 对 K65+584 等 109 座桥梁铣刨原桥面铺装层，重新铺筑 4 厘米 AC-13C SBS 改性沥青混凝土，处治面积 26524 平方米。
子项目23：G1811黄石高速2024年桥梁支座更换工程监理项目（执行机构：河北高速公路集团有限公司石黄分公司）
（1）对 K161+806滏阳新河特大桥等桥梁存在严重老化开裂、剪切变形、钢垫板锈蚀、位移等病害的桥梁支座进行更换，共计15 座桥梁 220 个支座。
（2）对 K171+721滏阳河大桥等桥梁存在(局部)脱空等病害的桥梁支座，在脱空位置加垫楔形钢板处治，共计20座桥梁 216个支座。
子项目24：G1811黄石高速2024年交安设施改造工程监理项目（执行机构：河北高速公路集团有限公司石黄分公司）
（1）K100+963-K107+593、K113+650-K118+253、K122+668-K129+268、K186+861-K186+937等四处防眩网全部拆除，更换为玻璃钢防眩板。处治长度 17705 米。 
（2）对K17+145-K17+825（石家庄方向）、K17+485-K17+825（黄骅方向）两段防落网全部拆除，更换为金属防落网。处治长度1020米。 
（3）对K93+600-K116+400 段双向、K169+000-K191+000 段双向、K196+895-K204+400段双向（扣除 K202+000-K203+000 段黄骅港方向）、K204+400-K205+850 段石家庄方向等路段中央分隔带护栏改造为双层波形梁护栏；对 K196+895-K219+000 段石家庄方向路侧护栏进行拆除，更换为SB级波形护栏。处治路段长度75860米。
子项目25：G1811黄石高速2024年崔尔庄收费站通行能力提升工程监理项目（执行机构：河北高速公路集团有限公司石黄分公司）
（1）将崔尔庄收费站与国道G307连接线路面加宽改造为双向四车道，路拱横坡为2%，土路肩横坡为3%，路基宽度由15.5米加宽至19米，改造长度230米。连接线加宽路面结构为:4厘米细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)+SBS改性沥青粘结防水层+6 厘米中粒式SBS改性沥青混凝土(AC-20C)+封层+透层+16厘米水泥稳定级配碎石+16厘米水泥稳定级配碎石+16厘米水泥稳定级配碎石;广场渐变段加宽路面结构为:28厘米水泥混凝土面板+16厘米水泥稳定级配碎石+16厘米水泥稳定级配碎石+16厘米水泥稳定级配碎石。路面铺筑完成后，施划标线，恢复沿线标志等设施。
（2）将崔尔庄收费站一条出口101ETC专用车道改为潮汐入口车道，车辆进出站时均为ETC专用车道，在出口101ETC专用车道收费岛上布设1套潮汐入口ETC专用车道设备,主要设备包括:雾灯、ETC天线(含控制器)、手动栏杆、车道全彩信息显示屏、智能栏杆机(含高速自动栏杆、费额显示屏、车道牌识摄像一体机、补光灯等)、车道摄像机、车道控制器、半球摄像机等。在完成新增潮汐入口专用车道设备安装后，与收费系统联调，确保收费正常工作。
在崔尔庄收费站入口最外侧001超宽车道(宽4.5米)和入口002普通车道(宽3.5米)各新增1套称重系统，包含供电电缆、数据传输线缆、土建设施、交安设施及排水设施等相关配套附属设施，主要设备包含整车式称重设备，车尾抓拍设备等。在完成新增入口称重检测系统安装后，与收费系统联调，确保称重及收费正常工作。
子项目26：京秦分公司G1京哈高速公路宝山段2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司京秦分公司）
（1）主线路面病害治理工程
对上行K248+000-K251+000、K254+000-K257+000、K262+000-K275+668段、下行K248+000-K260+106、K262+000-
K276+000、K277+000-K279+000段第二、三行车道路面进行病害治理，对下行K276+000-K277+000段第三行车道路面进行病害治理，铣刨重铺4cmAC-13C SBS改性沥青混凝土（不含桥面），共计358626m2。
（2）收费站广场混凝土面板更换工程
对鸦鸿桥、玉田、唐山北、迁安、卢龙、抚宁、北戴河站、秦北、秦东9个收费站广场损坏严重的混凝土面板进行挖除、重新浇筑水泥混凝土，并设置钢筋网，工程量约为4945m2。
（3）孟姜收费站出口侧外广场拓宽工程
本项目对收费站出口侧外广场既有路面进行拼宽，由收费岛岛尾开始向外侧加宽，顺接地方改造边线。
路面结构采用混凝土路面：28cmC40混凝土面板+4cmAC-13C沥青混凝土+36cm贫混凝土。
子项目27：京秦分公司G1京哈高速公路宝山段2024年桥梁病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司京秦分公司）
（1）K111+467玉田互通中桥北京方向等12座桥梁桥面铺装病害处治方案
①对北京方向K111+467、K132+751、K150+162、K160+072、沈阳方向K112+004、K116+214、K148+665、K156+301、K300+320等9座桥梁铣刨重铺4cm 沥青混凝土，并对下层沥青桥面存在病害位置进行局部挖补，防水混凝土层损坏位置一并处理，共计9902.9m2。
②对北京方向K172+943、K280+925等2座桥梁铣刨1.5cm 微表处后，局部凿除并修补损坏严重的混凝土层，重新铺筑1.5cm 微罩面+特种沥青粘层油，共计2151m2。
③对沈阳方向K271+584通道桥头病害位置局部挖补，在桥头横缝位置设置碎石盲沟，全桥铺筑1.5cm 微罩面，共计76.3 m2。
（2） 桥梁混凝土护栏防腐工程
对K103+049蓟运河大桥、K106+819杨柳河中桥等33座桥梁双向混凝土护栏进行防腐处理，采用渗透固结型弹性防腐材料，共计17345.3 m2。
子项目28：京秦分公司G1京哈高速公路宝山段2024年交安设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司京秦分公司）
（1）事故多发段安全设施精细化提升工程
①对北京方向K118+000-K121+000、沈阳方向K117+000-K120+000、双向K128+000-131+000、K216+000-219+000、K224+000-K228+000、K244+000-248+000等5处路侧钢护栏进行拆除，新建四（SB）级钢护栏，共计31.080km。
②对沿线互通及服务区出口匝道增设限速标志，采用单柱式，版面采用φ1000+900×500mm，共计104个。
③对北京方向K172+318、K175+280、沈阳方向K175+567、K219+535等4处增设合流标志，采用单柱式，版面采用△1300mm，共计4个。
④对玉田、雅鸿桥、唐山北、榛子镇、孟姜互通匝道增设线形诱导标志，采用单柱式，版面采用2-600×800mm或600×800mm，共计482个。
⑤对玉田、唐山北、榛子镇互通双向匝道隔离护栏缺失的路段进行增设，采用Am级钢护栏，共计70m。
⑥对孟姜、秦皇岛东等10个互通及山海关、卢龙等4个服务区出口分流鼻端增设TS级防撞垫，共计20个。
⑦对沿线门架式组合限速标志更换反光膜，版面尺寸为3-3500×3300，共计34处，版面面积为1178.1m2。
⑧拆除挖方路段原护栏圆端头板，在迎车面护栏段起点，按外展抛物线型设置外展埋入式上游端头（AT1-1-A），共计49处。
（2）部分路段中央分隔带改造工程
将K157+860-K162+742、K188+915-K194+794、K197+950-
K203+823、K260+000-K266+415等4处段落中央分隔带衰弱老化苗木挖除后，新增防眩板，并对中分带进行贫混凝土+花砖进行硬化，共计21882m。
子项目29：S52承秦高速秦皇岛段2024年部分路段上边坡病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承秦分公司）
对秦皇岛方向 K114+372-K114+470 等 3 个路段，承德方向 K122+210-K122+260 等 3 个路段进行边坡病害治理，清理坡面堆积碎石、土体，并清理坡面危岩后进行 SNS 柔性防护网全坡面防护。处治面积共计 22052 平米。
子项目30：S52承秦高速秦皇岛段2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承秦分公司）
承秦高速上行K91+972-K108+167（不含隧道）、K159+713-K160+350（含隧道）、K161+050-K162+087（含隧道）、K162+327-K162+406、K165+177-K165+941、K169+926-K174+000、K175+000-K176+000、K179+000-K188+923（不含隧道）；下行K164+939-K166+000（不含隧道）、K169+000-K174+000、K179+943-K184+000（不含隧道）段内路面及桥面共计 40.464 公里路段进行处治。路面及罗汉洞 II 号隧道、罗汉洞 I 号隧道采用加铺 3 厘米 SMA-10 改性沥青混凝土罩面，共计 272801 平米；构造物之间间距不足 100 米路段采用铣刨重铺 4 厘米 SMA-13 改性沥青混凝土进行路面病害治理，共计 1990 平米；对 K93+809 等 44 座桥梁桥面病害采用铣刨重铺 4 厘米 SMA-13 改性沥青混凝土+SBS 改性沥青粘结防水层进行治理，共计 105328 平米。路面、桥面病害处治完成后恢复标线 23322 平方米。
子项目31：S52承秦高速秦皇岛段2024年桥梁病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司承秦分公司）
1.对上徐互通式立交 A 匝道桥 AK0+584.2 第三联和上徐互通式立交 C 匝道桥 CK0+341.8 上部结构钢箱梁外露面进行防腐处治，将钢箱梁表面防腐涂层彻底清除、打磨除锈后，按顺序涂刷环氧富锌底漆 1 层（80μm）+环氧封闭漆 1 层（70μm）+环氧（云铁）漆 1 层（70μm）+聚硅氧烷面漆 2 层（2×60μm），合计 5 层涂层总干膜厚度为 340μm，处治面积共计 3869.8 平米；将上徐互通式立交 A 匝道桥 AK0+584.2 第三联和上徐互通式立交 C 匝道桥 CK0+341.8 桥面排水改为顺桥面纵坡排向路基边沟，对桥面泄水孔进行封堵，共计封堵 91 个泄水孔。
2.对 K93+809 郭杖子 1 号大桥等 18 座桥梁存在老化开裂、剪切变形、位置串动的 53 排支座进行整排顶升后更换，并对支座上下钢垫板进行防腐除锈，处治面积共计 307.9 平米，共计更换 340 块支座，总体积 5181.8dm³。
3.对 K106+252 塔沟 1 号大桥等 7 座桥梁泄水管进行接长改造，泄水管采用外套弯头及 PVC-O 管将全线桥梁改造为向下排水的方式，接长后泄水管下缘接 PVC-O 加长弯头将水排至梁底以下，共计改造 870 个泄水管；对 K108+634 岔沟大桥下行和 K160+736 北大沟大桥下行 2 座桥梁进行集中排水改造，排水管采用外径为 160 毫米的 PVC-O 排水管及弯头，采用吊钩对排水管进行固定，吊钩间距 1 米，共计增设泄水管 6801 米。
4.对抄道沟五号大桥上行方向 2 号桥墩桩基外露进行处治，对桩基外露区域采用 C50 自密实混凝土进行包裙修补，混凝土中增设φ5 带肋钢丝网片，网孔间距 50×50 毫米。C50 自密实混凝土共计 3 立方米。
子项目32：G0121京秦高速公路2024年中央分隔带防眩设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司京哈北线分公司）
京秦高速G1021桩号K137+000-K151+200路段，清东陵支线S9961桩号ZK1+000-ZK12+750路段，扣除已更换混凝土护栏段、活动护栏及ETC门架段，需对19610米中央分隔带防眩网进行处治改造。处治方案为先拆除回收原防眩网，在原有立柱上设置4米一根的矩形方管，方管与立柱采用抱箍及螺栓连接形式，矩形方管上设置支撑托架，支撑托架与矩形方管之间采用焊接，间距为1米，防眩板固定设置于支撑托架上。拆除旧防眩网共计13727平方米，安装玻璃钢防眩板共计19614个。
子项目33：张涿分公司G95首都环线高速张涿段2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司张涿分公司）
1.路面病害共处治 89.084 千米，铣刨 4 厘米沥青混凝土上面层，重新铺筑 4 厘米 AC-13C 型改性沥青混凝土，共计 390772平方米，注浆加固路面基层 1939 平方米，局部挖补处治 6 厘米中粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-20C）下承层 8912.4 平方米。其中，G5京昆高速处治18.717千米,处治段落为石家庄方向K65+306～K73+000、北京方向K65+306～K68+000、K70+000～K78+000 第2、3车道；G95张涿高速张家口方向处治 38.612 千米。处治 K301+800～K313+790、K422+000～K443+994等7个段落，G95张涿高速涿州方向处治31.735 千米，处治段落为K302+051 ～ K313+472 、K408+116 ～K422+992 、K446+000 ～K449+988第2车道。
2.G95张涿高速处治不规则裂缝，处治段落为张家口方向K376+100～K379+000 、 K382+340～K384+100 、 K389+781～K391+131，涿州方向 K418+179～K420+529 第 1 车道。 
3.G5京昆高速石家庄方向 K83+797 十里铺中桥等21处桥头跳车采用纵断调坡顺接的方式进行治理，并恢复路面标线。治理长度 1617 米。 
4. G95 张涿高速张家口方向K374+555岔河特大桥等12座主线桥桥面铺装存在龟裂、坑槽、车辙等病害进行铣刨重铺4厘米细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C），对下面层及混凝土层依然存在病害的一并进行处理。治理面积18750平方米。
5.G95 张涿高速张家口方向K310+600等三处超车道路面积水 
处治，积水区域采用全断面新铺4厘米AC-13C型改性沥青混凝土罩面层的处理方式，采用顺坡过渡将整体路面找平。治理面积1326 平方米。 
6.施划全路段标线，其中张涿高速标线 54681.3 平方米，京昆高速标线 6464.92 平方米。 
子项目34：张涿分公司G95 首都环线高速张涿段2024年隧道设施改造工程（土建）（执行机构：河北高速公路集团有限公司张涿分公司）
1.松树口隧道侧壁安装带装饰功能的钢钙复合防火板，改造31500平方米，修复李家铺、南峪、都衙等13个隧道侧壁防火涂料29723平方米。 
2.长、特长隧道改造纵向车道标线44325.4平方米、纵向减速标线1872平方米、横向减速震荡标线 1741 平方米、导流线5400平方米、检修道立面标记58673.4平方米、洞口立面标记645.3平方米、反光轮廓带367处，轮廓标 22002 个，补充单柱式标志32块、单悬臂标志2块、附着式标志31块，拆除单柱式标志36块，铲除旧标线43639.4平方米。 
子项目35:张涿分公司水毁修复工程 （执行机构：河北高速公路集团有限公司张涿分公司）
南拒马河1号大桥桥下护底及两侧桥墩防护，桥下桥梁投影范围内护底采用0.7米厚钢筋混凝土护底,与河道上下游采用 1:3 边坡衔接，下游设防冲墙。两岸防护采用仰斜式挡土墙，下设 1.5米厚混凝土底板，在底板前沿设置灌注桩（直径 1.2 米，长 10米，间距 5 米），挡土墙沿冲毁后边坡布置，右岸挡墙长度222米，左岸防护长度137.26米。
子项目36：张承高速张家口段2024年隧道病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司张承张家口分公司）
[bookmark: _Toc139492709]张承一期于2010年9月28日建成通车，至今运行13年。大华岭隧道围岩存在无规律分布膨胀土，导致大华岭隧道承德方向K542+186处路面出现纵缝及横缝，且存在约1cm错台，纵缝长度约20m，影响隧道衬砌结构安全及隧道内行车安全，急需对承德方向K542+150-K542+200路面及隧道底部进行加固处治。
对大华岭隧道进行交通导改后，凿除承德方向K542+150-K542+200既有隧道底部路面、电缆沟及其他设施后，在隧道两侧拱脚边墙设置注浆钢花管锁脚；隧道底部采用自进式径向中空注浆锚杆，拱脚设置注浆小导管进行加固，以控制底鼓和加强拱脚，基础垫层采用C15混凝土进行填充；然后浇筑50cm厚C40钢筋混凝土仰拱；隧道底部增设仰拱后，设置纵向排水管、中心排水沟、边沟、中心沟检查井、沉沙井等排水设施，并于原排水系统衔接。在仰拱回填后，恢复电缆沟、路面、标线等设施。处治长度为 50m。
子项目37:延崇高速河北段2024年桥隧病害综合治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司延崇分公司）
延崇高速于2019年底通车，运行4年，因张家口地区冬季降雪量大，融雪剂撒布较多，桥梁护栏根部腐蚀严重，为保证护栏耐久美观，需对其进行防腐处治；延崇高速河北段部分隧道洞口上方边坡由于雨季等因素，有滑落坍塌风险，需进行维修处治。
对桥梁混凝土护栏桥面以上60cm进行防腐处治，防腐涂料采用混凝土渗透固结型弹性防腐涂层（D-05c）。总计处治28 座桥（单幅）19617延米混凝土护栏，防腐面积13232.1㎡。
对松山、冯家沟隧道洞口上边坡陡坡及杏林堡、龙泉口隧道洞口上方原植生袋表面清理塌落碎石及杂物，统一采用挂网喷混凝土方式对坡面进行防护，混凝土达到强度后表面喷漆彩绘，增加美观性。总计处理面积973㎡。 
子项目38：S003宣大高速2024年路面桥面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司宣大分公司）
（1）对北京方向K142+930～K143+700和大同方向K142+930～K143+556等21个路段路面损坏病害进行处理。根据沥青路面病害严重程度分层铣刨重新铺筑沥青混凝土。一般路段铣刨4厘米/5厘米沥青混凝土表面层，重新铺筑4厘米AC-13C型SBS改性沥青混凝土表面层，现有超薄罩面层双车道铺筑路段铣刨5厘米沥青混凝土表面层，重新铺筑5厘米 AC-13C型SBS改性沥青混凝土表面层，对下承层存在松散、坑槽等病害一并进行挖补，回补4厘米AC-13C型SBS改性沥青混凝土下承层，表面层下设改性沥青粘结防水层，其他层间设改性乳化沥青粘层。治理面积共计304168平方米。治理完成后恢复路面标线。
（2）对K146+500洋河特大桥（双向）等40座桥梁桥面铺装层铣刨沥青层后，根据不同厚度重新铺筑改性沥青混凝土，并对局部损坏的防水混凝土采用C40速凝混凝土进行修复，对K215+004中桥（北京方向）铣刨原桥面沥青铺装层后，重新铺筑2.5厘米AC-10改性沥青混凝土+8厘米C40高性能微膨胀防水混凝土。治理面积共计27913平方米。治理完成后恢复桥面标线。
（3）对宣化南和深井收费站水泥广场路面破碎板及骨料大面积松散病害进行处理。挖除既有破碎板，宣化南收费站重新浇筑28厘米水泥混凝土面板，深井收费站重新浇筑26厘米水泥混凝土面板，浇筑前撒布封层，对基层损坏位置一并挖除，采用贫混凝土进行回补。重新安装收费车道线圈。治理面积共计8683平方米。
对宣化南和深井收费站沥青广场路面根据病害严重程度分层铣刨重新铺筑沥青混凝土。路面铣刨4厘米沥青混凝土上面层，重新铺筑4厘米AC-13C型SBS改性沥青混凝土上面层，铣刨4厘米沥青上面层+5厘米下面层后，重新铺筑4厘米AC-13C型SBS改性沥青混凝土上面层+5厘米AC-13C改性沥青混凝土下面层，上面层下设改性沥青粘结防水层，下面层下设封层。治理面积共计11297平方米。   
 对宣化南和深井收费站广场改造加宽区域路面挖除水泥面板，宣化南收费站重新铺筑4厘米AC-13C型SBS改性沥青混凝土上面层+6厘米AC-20C改性沥青混凝土下面层+19.5 厘米水泥稳定级配碎石；深井收费站重新铺筑4厘米AC-13C型SBS改性沥青混凝土上面层+5厘米AC-13C改性沥青混凝土下面层+17厘米水泥稳定级配碎石；上面层下设改性沥青粘结防水层，下面层下设封层+透层。治理面积共计6871平方米。
子项目39：S003宣大高速2024年交安设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司宣大分公司）
（1）对宣大高速沿线中央分隔带伸缩式活动护栏更换为三（Am）级框架式活动护栏，共计33 处。
（2）对北京方向k157+790～k160+790 事故多发路段路侧护栏改造为Grdb-SB-Ⅲ波形梁护栏，保留立柱及护栏板，增设上层护栏板并加密立柱，共计3000米。
子项目40：青银高速公路2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司青银分公司）
（1）对双向K572+000～K635+350及其他局部病害严重的路段进行病害治理，单车道累计210.2千米、采用铣刨重铺罩面层，局部路段处治加深的方案，共计处治818419.3平方米；
（2）对K573+498汪洋沟中桥等54座大中桥存在病害的车道铣刨重铺上面层，共计处治43534.8平方米；
（3）宁对晋互通、赵县互通、栾城互通、窦妪互通等4处互通匝道进行病害治理，病害较重路段铣刨重铺罩面层，局部路段加深处治，共计处治67015.2平方米；病害较轻路段，铣刨1厘米后进行1 厘米微表处，共计24467.2平方米；
（4）对存在的20处桥头跳车进行调平处治，共计处治10181.5平方米；
（5）路面病害治理完成后，恢复路面标线其中普通标线62944.4平方米，振动标线1721.7平方米。
子项目41：G3京台高速公路2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司京沪分公司）
本项目进行功能性修复，采用“超车道+行车道铣刨重铺”的养护方案。双向K185+010～K231+585段铣刨4厘米旧路沥青面层，对病害严重位置进行处治，铺筑4厘米AC-13C SBS改性沥青混凝土。
子项目42：S072邢衡高速邢台段2024年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司邢衡邢台分公司）
对衡水方向K30+000～K32+000等3个路段，邢台方向K27+000～K32+000等4个路段第二行车道进行路面病害治理，铣刨4cm表面层的铺筑4cm AC-13C SBS改性沥青混凝土，铣刨10cm沥青层的铺筑4cm AC-13C SBS改性沥青混凝土+6cm AC-20C SBS改性沥青混凝土，处治第二行车道长度共计22.530km，处治面积共计80544.8m2。
对衡水方向K34+700涵洞衡水侧等25个桥头进行跳车治理，全断面铣刨4cm表面层后，回铺4cm AC-13C SBS改性沥青混凝土，调平层采用AC-13C SBS改性沥青混凝土，处治面积共计14746.9 m2。
子项目43：S072邢衡高速邢台段2024年官庄枢纽互通匝道安全提升工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司邢衡邢台分公司）
将官庄枢纽互通H匝道 HK0+280~HK0+736 段两侧钢护栏板拆除后，增设现浇 SA 级混凝土护栏，两侧改造长度共计 912 米。与未改造段采用两波三波过渡板、钢护栏与混凝土护栏过渡连接，共计3处。改造段护栏设置柱帽式轮廓标和附着式轮廓标，间距4米。
子项目44：G2516 东吕(邢汾)高速 2024 年隧道防火涂层修复工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司邢汾分公司）
对上行方向后偏梁隧道、小庄隧道、贺坪峡 2 号隧道，下行方向西寺沟 2 号隧道共 4 座隧道顶部（侧墙 4 米以上范围）防火涂层全部进行清除后重新喷涂 20 毫米厚防火涂层。
子项目45：S072(S030)邢衡高速衡水段2024年路面病害及桥头跳车处治工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司邢衡衡水分公司）
对K125+978陈王公路分离立交桥邢台方向邢台台等40处桥头跳车进行处治。根据沉降量及沉降范围不同，铣刨33-50米范围内原路面，重新铺筑AC-13C型SBS改性沥青混凝土找平后，铺筑4厘米AC-13C型SBS改性沥青混凝土表面层，表面层下设SBS改性沥青防水层，处治面积共计23934.9平方米，恢复路面标线1159平方米。
子项目46：S072(S030)邢衡高速衡水段2024年防眩设施改造工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司邢衡衡水分公司）
对邢衡高速衡水段k0+000～k16+964及k156+605～k173+505路段的防眩网更换为玻璃钢防眩板，保留既有型钢支架，新增防眩板间距为1米，改造长度共计33714米。


[bookmark: _Toc161067554]附件4：随机分配投标人所投标段及随机确定评标基准价计算方法的规则与程序

一、随机确定评标基准价计算方法的规则与程序
参与随机确定评标基准价计算方法的各方当事人（以下简称“各方”）应当严格遵守以下规则：
（一）各方必须严格遵守公开、公平、公正和诚实信用原则；
（二）随机确定评标基准价计算方法的活动由招标人主持在相关部门的监督下进行，由公证机关对全过程进行公证，招标人做好影像记录，并存档备查；
（三）用于随机抽取的器具由招标人提供；
（四）各方必须严格遵守现场纪律，确保随机确定评标基准价计算方法的活动有序进行。
（五）投标人对随机抽取过程有异议的，在惠招标电子招投标交易平台的开标大厅点异议按钮在线提出异议，招标人当场作出答复，并作好记录。
[bookmark: _Hlk160395916]二、确定随机抽取代码球
用抽取器具随机确定抽取代码球一套，作为本次随机确定评标基准价计算方法及随机分配投标人所投标段的代码球。
三、随机确定评标基准价计算方法
1、随机抽取评标基准价计算方法
随机抽取评标基准价计算方法按照I类（JL-2标段、JL-5标段、JL-6标段）、Ⅱ类（JL-1标段、JL-3标段、JL-4标段）依次进行。
本次招标共设置3种评标基准价计算方法（详见评标办法），在投标文件第一信封（商务及技术文件）开标现场，招标人代表和公证人员核对代码球数量和编号后，将评标基准价计算方法代码球全部放入随机抽取器具，使用抽取器具每个标段随机确定一种评标基准价计算方法（将编号为1～3的代码球放入抽取器具，由抽取器具随机抽取1个代码球，抽到几号将使用其对应的评标基准价计算方法。1号球代表评标基准价计算方法一；2号球代表评标基准价计算方法二；3号球代表评标基准价计算方法三），作为本次评标的评标基准价计算方法。
2、随机抽取评标基准价系数（适用于方法三）
评标基准价系数K值的取值范围为0.995、0.99、0.985、0.98、0.975，招标人代表和公证人员核对代码球数量和编号后，将编号为1～5的评标基准价系数代码球全部放入随机抽取器具，由抽取器具随机抽取1个代码球作为确定的评标基准价系数，抽到几号将使用其对应的评标基准价系数。
1号球代表K值为0.995，2号球代表K值为0.99，3号球代表K值为0.985，4号球代表K值为0.98，5号球代表K值为0.975。如果抽取的评标基准价计算方法为方法一或方法二，则不需要抽取评标基准价系数K。
四、随机抽取投标人所投标段(按照I类、Ⅱ类依次进行)
1、确定投标人顺序号
招标人对满足随机抽取投标人资格的投标人按照电子投标文件上传时间的先后顺序从1到n（参加随机抽取的投标人数量）进行编号。该编号即为投标人的顺序号。
2、根据全部投标人数量随机分配标段。具体程序如下：
（1）按照数量均衡的原则确定每个标段投标人数量。D(—)=全部投标人数量/3，D(—)去尾取整。
（2）确定每个标段所对应的代码球
代码球数量应与该类别参加随机抽取投标人数量一致。
其中1至n1号代码球为JL2标段（或JL1标段），n1为JL2标段（或JL1标段）的参加随机抽取投标人数量；
n1+1至n2号代码球为JL5标段（或JL2标段），n2为JL5标段（或JL3标段）的参加随机抽取投标人数量；
n2+1至n3号代码球为JL6标段（或JL4标段），n3为JL6标段（或JL4标段）的参加随机抽取投标人数量；
当全部投标人数量是3的整数倍时，n1=n2=n3；当全部投标人数量不是3的整数倍且为奇数时，则n1=D(—)+1，n2=D(—),n3=D(—)；当全部投标人数量不是3的整数倍且偶数时，则n1=D(—)+1，n2=D(—)+1，n3=D(—)。
（3）当投标人数量小于标段数量的3倍时，应当按照每个标段至少3名投标人的原则，按标段号从小到大的顺序（I类按JL-2、JL-5、JL-6，Ⅱ类JL-1、JL-3、JL-4）确定参与首次开标的标段，然后产生相应标段投标人。未能开标的标段，招标人另行组织招标。
3、随机抽取投标人所投标段
由招标人代表和公证人员核对符合参加抽取标段投标人数量和标段代码球编号。将所有标段代码球全部放入随机抽取器具。抽取顺序按照先进行关联企业投标人标段的抽取，然后进行剩余投标人标段的抽取。
（1）首先对关联企业分组随机抽取所投标段
按照现场确定的关联企业分组情况依次进行，第一轮抽取第一组关联企业，第二轮抽取第二组关联企业，依此类推。
每组关联企业按照投标人顺序号由小到大次序依次抽取标段代码球，标段代码球所对应的标段即为该投标人所投标段。
如果每组后面抽取的标段与前面抽取的标段一致时，将该标段代码球放回抽取器具后重新抽取，直到与前面抽取的标段不同为止。
（2）对剩余投标人随机抽取所投标段
关联企业投标人标段抽取完毕后，按照剩余投标人的顺序号由小到大次序依次抽取标段代码球。
五、抽取器具故障的处理
如果遇到抽取器具发生故障，导致随机确定评标基准价计算方法过程中断时，招标人应及时宣布发生故障之前的随机确定评标基准价计算方法结果有效。宣布前任何人不得随意处理抽取器具，并请招标人、公证人员、监督人员三方对故障发生情况进行书面确认。故障排除或更换抽取器具后，招标人应宣布继续后续的抽取程序。


[bookmark: _Toc161067555]附件5：招标文件、投标文件获取及递交相关说明

1、“报名”登记
投标人须按类别在河北省公共资源交易平台进行“报名”登记。

2、缴纳标书费
投标人须按类别在河北省公共资源交易平台缴纳标书费。

3、下载招标文件及相关资料
同一类别包含多个标段的，投标人务必在该类别下载全部标段的招标文件及相关资料，否则后果自负。
即：投标人预参加第Ⅰ类的投标，须同时下载JL-2标段、JL-5标段、JL-6标段的招标文件及相关资料。投标人预参加第Ⅱ类的投标，须同时下载JL-1标段、JL-3标段、JL-4标段的招标文件及相关资料。

4、投标文件的编制和提交
同一类别包含多个标段的，投标人务必按类别编制投标文件，并在该类别的所有标段中按标段提交投标文件。否则投标人将无法后果自负。
即：参加第Ⅰ类投标的投标人，须分别在JL-2标段、JL-5标段、JL-6标段提交第Ⅰ类的投标文件；参加第Ⅱ类投标的投标人，须分别在JL-1标段、JL-3标段、JL-4标段提交第Ⅱ类的投标文件。

