

河北高速燕赵驿行集团有限公司武强服务区监控系统

维修改造工程询比补遗书

致:各潜在询比申请人

1.本项目开标时间及递交投标文件截止时间修改为 2022 年 7 月 21 日上午 9 时 30 分。

2.招标文件第三章评审办法施工组织设计中以下评审因素:

重点、关键和难点工程的施工方案	10	方案详尽,对难点、重点把握准确,方法措施具体全面合理,可实施性强	8.01-10.0
		方案较全面,对难点、重点把握较为准确,方法措施全面合理,可实施性较好	7.01-8.00
		方案一般,对难点、重点把握一般,方法措施基本全面,可实施性一般	6.00-7.00
项目风险预测与防范,事故应急预案	10	布置详尽,理解准确、全面,规划科学合理	8.01-10.0
		布置较为详尽,理解准确,规划合理	7.01-8.00
		布置基本满足,理解基本准确,规划一般	6.00-7.00

修正为:

重点、关键和难点工程的施工方案	5	方案详尽,对难点、重点把握准确,方法措施具体全面合理,可实施性强	4.01-5.0
		方案较全面,对难点、重点把握较为准确,方法措施全面合理,可实施性较好	3.51-4.00
		方案一般,对难点、重点把握一般,方法措施基本全面,可实施性一般	3.00-3.50
项目风险预测与防范,事故应急预案	5	布置详尽,理解准确、全面,规划科学合理	4.01-5.0
		布置较为详尽,理解准确,规划合理	3.51-4.00
		布置基本满足,理解基本准确,规划一般	3.00-3.50

询比人:河北高速燕赵驿行集团有限公司

询比代理机构:河北光大一诺项目管理有限公司

2021 年 7 月 15 日

