招标项目名称：河北高速燕赵驿行集团有限公司京哈高速公路山海关服务区改扩建项目
招标项目编号：YZYX-GC-2023-087
公示名称：河北高速燕赵驿行集团有限公司京哈高速公路山海关服务区改扩建工程施工监理中标候选人公示
公示编号：YZYX-GC-2023-087
公示内容：
	标段：河北高速燕赵驿行集团有限公司京哈高速公路山海关服务区改扩建工程施工监理

	所属专业：公路
	所属地区：秦皇岛

	开标时间：2023-12-4 9:00
	开标地点：河北省公共资源交易中心412开标室7机位

	公示开始日期：2023-12-7
	公示截止日期：2023-12-9



1.中标候选人名单 
	排序
	中标候选人单位名称
	投标价格（元）
	评标价格（元）
	质量标准
	工期
（日历天）

	1
	河北冀科工程项目管理有限公司
	1861800
	1861800
	合格
	计划服务期限30个月，其中施工阶段（含施工准备阶段）监理6个月，缺陷责任期监理24个月

	2
	河北筑华工程监理有限公司
	1798000
	1798000
	合格
	计划服务期限30个月，其中施工阶段（含施工准备阶段）监理6个月，缺陷责任期监理24个月

	3
	河北中原工程项目管理有限公司
	1829000
	1829000
	合格
	计划服务期限30个月，其中施工阶段（含施工准备阶段）监理6个月，缺陷责任期监理24个月


2.中标候选人总监理工程师人 
	排序
	中标候选人单位名称
	总监理工程师姓名
	职称
	相关证书名称
	相关证书编号

	1
	河北冀科工程项目管理有限公司
	周鹏
	高级工程师
	监理工程师注册证书（房屋建筑工程）
	00250345

	2
	河北筑华工程监理有限公司
	刘庆伟
	高级工程师
	监理工程师注册证书（房屋建筑工程）
	00454951

	3
	河北中原工程项目管理有限公司
	赵增建
	高级工程师
	监理工程师注册证书（房屋建筑工程）
	00249867



3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 
	排序
	中标候选人名称
	响应情况

	1
	河北冀科工程项目管理有限公司
	房屋建筑工程监理甲级

	2
	河北筑华工程监理有限公司
	房屋建筑工程监理甲级

	3
	河北中原工程项目管理有限公司
	工程监理综合资质


4.（1）中标候选人企业业绩 
	序号
	中标候选人名称
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	1
	河北冀科工程项目管理有限公司
	新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目监理
	石家庄市政府投资项目代建中心
	2020年5月20日
	10400000元

	
	
	河北省食品药品和医疗器械检验检测技术中心项目
	河北省食品药品监督管理局
	2019年6月10日
	3600000元

	
	
	河北中医学院 1#教学实训楼项目监理
	河北中医学院
	2023年5月29日
	1850000元

	
	
	石家庄信息工程职业学院藁
城新校区项目（一期）监理
二标段
	石家庄信息工程
职业学院
	2020年9月20日
	620.18万元

	
	
	石家庄铁道大学四方学院新
校区一期建设项目监理
	石家庄铁道大学
四方学院
	2019年9月1日
	174万元

	
	
	新媒体产业园A座、B座项目监理
	邯郸市城投房地
产开发有限公司
	2020年12月30日
	448.9万元

	
	
	石家庄职业技术学院正定新
区新校区项目（一期工程）
监理二标段
	石家庄职业技术
学院
	2022年6月15日
	256.6万元

	
	
	河北大学附属医院重大疫情
救治基地项目工程监理
	河北大学附属医
院
	2022年11月15日
	305万元

	
	
	石家庄市人民检察院办案基
地（SBA1205工程）监理
	石家庄市行政事
业单位项目建设
管理中心
	2020年4月27日
	200万元

	
	
	邯郸市职工活动中心项目监
理
	邯郸市城投房地
产开发有限公司
	2021年11月30日
	459.18万元

	2
	河北筑华工程监理有限公司
	云南省华坪至丽江高速公路（K0+000～K89+510）段沿线建筑设施施工监理
	云南华丽高速公路投资开发有限公司
	2021年1月30日
	299.7256万元

	
	
	平乡德澜国际酒店建设工程监理服务
	邢台市民祥商务服务有限公司
	2022年7月2日
	164.31万元

	
	
	顺康医院、养老院装修改造工程监理
	石家庄顺康医院有限责任公司
	2023年1月4日
	153万元

	3
	河北中原工程项目管理有限公司
	河北群众艺术馆项目工程监理
	河北省群众艺术馆、河北省社会公益项目建设管理中心
	2019年11月5日
	216万元

	
	
	石家庄市精神病人社会福利院项目监理
	石家庄市救助管理站
	2021年10月20日
	150.29万元

	
	
	河北奥林匹克体育中心训练基地监理
	河北省体育局
	2020年6月20日
	241.8万元

	
	
	北京 2022 年冬奥会和冬残奥会张家口赛区山地技术官员酒店建设监理项目
	张家口奥体建设开发有限公司
	2021年11月25日
	299.25万元

	
	
	大运河非物质文化遗产服务中心项目监理
	沧州市建设投资集团有限公司
	2022年10月20日
	236万元


[bookmark: _Hlk149721951]4.（2）中标候选人总监理工程师业绩 
	序号
	中标候选人名称
	项目负责人
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	1
	河北冀科工程项目管理有限公司
	周鹏
	河北省食品药品和医疗器械检验检测技术中心项目
	河北省食品药品监督管理局
	2019年6月10日
	3600000元

	
	
	
	新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目监理
	石家庄市政府投资项目代建中心
	2020年5月20日
	10400000元

	
	
	
	河北中医学院 1#教学实训楼项目监理
	河北中医学院
	2023年5月29日
	1850000元

	2
	河北筑华工程监理有限公司
	刘庆伟
	云南省华坪至丽江高速公路（K0+000～K89+510）段沿线建筑设施施工监理
	云南华丽高速公路投资开发有限公司
	2021年1月30日
	299.7256万元

	
	
	
	平乡德澜国际酒店建设工程监理服务
	邢台市民祥商务服务有限公司
	2022年7月2日
	164.31万元

	
	
	
	顺康医院、养老院装修改造工程监理
	石家庄顺康医院有限责任公司
	2023年1月4日
	153万元

	3
	河北中原工程项目管理有限公司
	赵增建
	河北奥林匹克体育中心训练基地监理
	河北省体育局
	2020年6月20日
	241.8万元

	
	
	
	石家庄市精神病人社会福利院项目监理
	石家庄市救助管理站
	2021年10月20日
	150.29万元

	
	
	
	怀来·中国低碳大厦暨文化艺术中心项目工程施工阶段监理
	张家口湘汇房地产开发有限公司
	2019年8月22日
	432万元


5.（1）所有投标人技术建议书评分情况 
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E

	1
	河北筑华工程监理有限公司
	30
	30.1
	31.7
	25.3
	30.5

	2
	河北中原工程项目管理有限公司
	27.2
	28.6
	30.3
	23.7
	27.6

	3
	河北理工工程管理咨询有限公司
	26.2
	28.7
	30.1
	23.6
	27.4

	4
	河北卓众工程项目管理有限公司
	21.6
	28.1
	21
	22.6
	24.6

	5
	河北冀科工程项目管理有限公司
	29.8
	30.8
	32.5
	25.2
	29.2

	6
	中元方工程咨询有限公司
	22.3
	27.3
	24.4
	23.2
	24.9

	7
	中泰天顺集团有限责任公司
	23.9
	27
	28.6
	23.7
	26.6

	8
	河北恒建工程项目管理有限公司
	22.4
	27
	23.3
	22.7
	25


5.（2）所有投标人总监理工程师评分情况 
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E

	1
	河北筑华工程监理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	河北中原工程项目管理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	河北理工工程管理咨询有限公司
	20
	20
	20
	20
	20

	4
	河北卓众工程项目管理有限公司
	15
	15
	15
	15
	15

	5
	河北冀科工程项目管理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25

	6
	中元方工程咨询有限公司
	15
	15
	15
	15
	15

	7
	中泰天顺集团有限责任公司
	17
	17
	17
	17
	17

	8
	河北恒建工程项目管理有限公司
	15
	15
	15
	15
	15


5.（3）所有投标人业绩评分情况 
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E

	1
	河北筑华工程监理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30

	2
	河北中原工程项目管理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30

	3
	河北理工工程管理咨询有限公司
	24
	24
	24
	24
	24

	4
	河北卓众工程项目管理有限公司
	18
	18
	18
	18
	18

	5
	河北冀科工程项目管理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30

	6
	中元方工程咨询有限公司
	18
	18
	18
	18
	18

	7
	中泰天顺集团有限责任公司
	30
	30
	30
	30
	30

	8
	河北恒建工程项目管理有限公司
	24
	24
	24
	24
	24


5.（4）所有投标人总得分情况 
	序号
	单位名称
	评标价得分
	总分

	1
	河北冀科工程项目管理有限公司
	9.90
	94.40

	2
	河北筑华工程监理有限公司
	9.56
	94.08

	3
	河北中原工程项目管理有限公司
	9.73
	92.21

	4
	中泰天顺集团有限责任公司
	9.53
	82.49

	5
	河北理工工程管理咨询有限公司
	9.68
	80.88

	6
	河北恒建工程项目管理有限公司
	9.54
	72.62

	7
	中元方工程咨询有限公司
	9.90
	67.32

	8
	河北卓众工程项目管理有限公司
	9.93
	66.51


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 
	序号
	投标人名称
	否决原因

	1
	河北环渤工程建设监理有限公司
	投标文件技术部分技术建议书(暗标)排版不符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3款中的排版要求，评标委员会否决其投标。


7.提出异议的渠道和方式：投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
	招标人：河北高速燕赵驿行集团有限公司
	招标代理机构：河北省成套招标有限公司

	地址：河北省石家庄高新区中山东路832号澳怡大厦
	地址：河北省石家庄市桥西区工农路486号 

	联系人：张倩
	联系人：郝楠

	电话：0311-89256052
	电话：0311-83086970、15130100810

	电子邮箱：yzyxqyglb@163.com
	电子邮箱：hbctxm2c@vip.163.com 


8.其他公示内容：
中标候选人公示中第4（1）条“中标候选人企业业绩”中“合同签订时间”为工程竣工时间；中标候选人公示中第4（2）条“中标候选人总监理工程师业绩”中“合同签订时间”为工程竣工时间。
