[bookmark: OLE_LINK1]招标项目名称：大广高速公路新增广平互通及服务设施工程等5个互通项目设计施工总承包
招标项目编号：JT-GC-2024-61
公示名称：大广高速公路新增广平互通及服务设施工程等5个互通项目设计施工总承包中标候选人公示
公示编号：JT-GC-2024-61
参加投标单位：（1）邢台路桥建设集团有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司投标联合体；（2）中铁六局集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司投标联合体；（3）中铁二十二局集团有限公司、吉林省交通规划设计院投标联合体；（4）中建路桥集团有限公司、黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司投标联合体；（5）中铁九局集团有限公司、广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司投标联合体；（6）中铁十六局集团有限公司、河北高速恒质公路建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司投标联合体；（7）中铁十四局集团有限公司、广西交通设计集团有限公司投标联合体；（8）中国建筑第五工程局有限公司、北京建达道桥咨询有限公司投标联合体；（9）宁夏交通建设股份有限公司、湖北省交通规划设计院股份有限公司投标联合体；（10）湖南路桥建设集团有限责任公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司投标联合体；（11）汇通建设集团股份有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司投标联合体；（12）陕西路桥集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司投标联合体；（13）中交一公局第一工程有限公司、山西省交通规划勘察设计院有限公司投标联合体。
公示内容：
	标段：大广高速公路新增广平互通及服务设施工程等5个互通项目设计施工总承包

	开标时间：2024-10-23 10:00
	开标地点：河北省公共资源交易中心412开标室1机位

	公示开始日期：2024-10-26
	公示截止日期：2024-10-28


1.中标候选人名单（排名不分先后）
	中标候选人单位名称
	投标价格（元）
	评标价格（元）
	质量标准
	安全目标
	工期

	中铁十六局集团有限公司、河北高速恒质公路建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司投标联合体
	525028350
	525028350
	设计要求的质量标准：符合国家、行业技术规范，通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良
	不发生安全生产责任事故
	（1）大广高速公路新增广平互通及服务设施工程：14个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期12个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；
（2）大广高速公路新增曲周互通：14个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期12个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；
（3）京港澳高速邯郸东南环支线新增肥乡西互通：17个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期15个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；
（4）京港澳高速公路新增永年北互通：17个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期15个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；
（5）京哈高速公路新增山海关互通：9个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期7个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月。

	湖南路桥建设集团有限责任公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司投标联合体
	530936461.83
	530936461.83
	设计要求的质量标准：符合国家、行业技术规范，通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良
	不发生安全生产责任事故
	大广高速公路新增广平互通及服务设施工程：14个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期12个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；大广高速公路新增曲周互通：14个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期12个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；京港澳高速邯郸东南环支线新增肥乡西互通：17个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期15个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；京港澳高速公路新增永年北互通：17个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期15个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24
个月；京哈高速公路新增山海关互通：9个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期7个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月

	陕西路桥集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司投标联合体
	533081806.67
	533081806.67
	设计要求的质量标准：符合国家、行业技术规范，通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良
	不发生安全生产责任事故
	（1）大广高速公路新增广平互通及服务设施
工程：14个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期12个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期:24个月；
（2）大广高速公路新增曲周互通：14个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按
发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期 12个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期：24个月；
（3）京港澳高速邯郸东南环支线新增肥乡西互通：17个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期15个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期：24个月；
（4）京港澳高速公路新增永年北互通：17个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期15个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期：24个月；
（5）京哈高速公路新增山海关互通：9个月，其中，设计周期为合同签订后30天内按发包人要求提交施工图勘察设计文件等成果，配合发包人在60天内取得施工图设计的批复；施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工工期7个月，开工时间以监理人开工令时间为准，缺陷责任期：24个月。


2.中标候选人项目总负责人（排名不分先后）
	中标候选人单位名称
	项目总负责人姓名
	职称
	相关证书名称
	相关证书编号

	中铁十六局集团有限公司、河北高速恒质公路建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司投标联合体
	莫若明
	高级工程师
	一级建造师注册证书；
安全生产考核合格证书
	京1112016201637525；
京交安B(20)G04061

	湖南路桥建设集团有限责任公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司投标联合体
	祝玉波
	高级工程师
	一级建造师注册证书；
安全生产考核合格证书
	湘1432016201669829；
湘交安B08G00848

	陕西路桥集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司投标联合体
	张高科
	高级工程师
	一级建造师注册证书；
安全生产考核合格证书
	陕1612013201408921；
陕交安B(19)G02893


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件（排名不分先后）
	中标候选人名称
	响应情况

	中铁十六局集团有限公司、河北高速恒质公路建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司投标联合体
	满足招标文件要求

	湖南路桥建设集团有限责任公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司投标联合体
	满足招标文件要求

	陕西路桥集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司投标联合体
	满足招标文件要求


4.（1）中标候选人企业业绩（排名不分先后）
	中标候选人名称
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	中铁十六局集团有限公司、河北高速恒质公路建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司投标联合体
	首都地区环线高速公路（G95）（承德-平谷段）项目勘察设计
	河北承德承平高速公路管理处
	/
	5274.3428万元

	
	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路唐山段
	唐山市交通运输局
	/
	6617.0788万元

	
	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段工程勘察设计
	秦皇岛市交通运输局
	/
	3499.6926万元

	
	昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程
	云南省交通运输厅
	/
	171705万元

	
	东川格勒至巧家葫芦口高速公路
	昭通市昆巧高速公路投资开发有限公司
	/
	86940万元

	
	延崇高速公路（北京段）工程第6标段
	北京市首都公路发展集团有限公司
	/
	92367.6775万元

	
	濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段主体工程施工
	河南省濮卫高速公路有限公司
	/
	123852.4284万元

	
	云南省墨江至临沧公路项目交安、绿化、机电、消防、房建工程
	云南省交通运输厅
	/
	75496.0924万元

	
	云南省昆明（岷山）至楚雄（广通）公路路面、交安、绿化、消
防、房建工程综合ZH标
	云南省交通运输厅
	/
	96271万元

	
	畅达国际广场（D地块）非遗博览产业园（大黔集）建设项目
	黔东南州畅达置业有限公司
	2018年7月24日
	30771.55万元

	
	袁州区袁州新城震山片区棚户区改造二期项目（东方红小区）设计、采购、施工总承包（EPC）工程
	宜春市袁州新城建设有限公司
	2019年4月30日
	53795.56万元

	湖南路桥建设集团有限责任公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司投标联合体
	北京至哈尔滨高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程施工图勘察设计第1标段
	辽宁省交通建设管理有限责任公司
	/
	12222.8287万元

	
	本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段工程施工图勘察设计第一标段
	辽宁省交通建设管理有限责任公司
	/
	9777.9805万元

	
	本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段工程施工图勘察设计第二标段
	辽宁省交通建设管理有限责任公司
	/
	8478.8592万元

	
	湖南省涟源龙塘至新化琅塘高速公路项目设计施工总承包第3标段
	湖南省龙琅高速公格建设开发有限公司
	/
	163427.5723万元

	
	湖南省平江（湘赣界）至伍市高速公路项目房建工程第2合同段
	湖南省平益高速公路建设开发有限公司
	/
	22455.0445万元

	
	荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段工程ZT9标
	河北雄安荣乌高速公路有限公司
	/
	98750.8779万元

	
	湖南省伍市至益阳高速公路项目房建工程第3合同段
	湖南省平益高速公路建设开发有限公司
	/
	19009.4693万元

	陕西路桥集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司投标联合体
	S25静宁至天水高速公路庄浪至天水段公路工程
	甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司
	/
	10706.5307万元

	
	永靖至井坪高速公路勘察设计
	甘肃路桥公路投资有限公司
	/
	7832.6343万元

	
	西安外环高速公路南段路面、交通安全设施及机电工程施工总承包项目
	陕西交通控股集团有限公司
	/
	185972.9992万元

	
	京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程
	陕西交通控股集团有限公司
	/
	257340.6125万元

	
	省级高速公路太凤线太白至凤县（陕甘界）公路太白至田坝段设计施工总承包TF-01标段（房建工程）
	陕西省高速公路建设集团公司
	2017年1月20日
	5961.9301万元

	
	国家高速公路银百线（G69）湫坡头（陕甘界）至旬邑公路设计施工总承包房建、绿化工程
	陕西省交通建设集团公司
	2017年11月15日
	8559.89万元


[bookmark: _Hlk149721951]（2）中标候选人项目总负责人业绩（排名不分先后）
	[bookmark: _Hlk176960313]中标候选人名称
	项目总负责人
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	中铁十六局集团有限公司、河北高速恒质公路建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司投标联合体
	莫若明
	云南省墨江至临沧公路项目交安、绿化、机电、消防、房建工程交通工程标
	云南省交通运输厅
	/
	75496.0924万元

	
	
	云南省昆明（岷山）至楚雄（广通）公路路面、交安、绿化、消防、房建工程综合ZH标
	云南省交通运输厅
	/
	96271万元

	湖南路桥建设集团有限责任公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司投标联合体
	祝玉波
	湖南省宁乡至韶山高速公路项目设计施工总承包
	湖南省高速公路建设开发总公司
	/
	107030.0762万元

	
	
	湖南省长沙市江背至干杉高速公路项目设计施工总承包第1标段
	湖南省高速公路建
设开发总公司
	/
	112015.9818万元

	陕西路桥集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司投标联合体
	张高科
	西安外环高速公路南段路面、交通安全设施及机电工程施工总承包项目ZS-1标段
	陕西交通控股集团
有限公司
	/
	185972.9992万元

	
	
	京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程JK-ZC01标段
	陕西交通控股集团
有限公司
	/
	257340.6125万元


5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
	投标人名称
	否决原因

	邢台路桥建设集团有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司投标联合体
	投标文件未按照招标文件提供的格式和要求提供联合体协议书，其投标被否决。


6.提出异议的渠道和方式：投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式：
	招标人：河北高速公路集团有限公司
	招标代理机构：河北省成套招标有限公司

	地址：河北省石家庄市长安区裕华东路509号
	地址：河北省石家庄市桥西区工农路486号

	联系人：韩子程
	联系人：梁宏儒

	电话：0311-66726761
	电话：0311-83086974、15633669189

	电子邮箱：/
	电子邮箱：hbctxm2c@vip.163.com


7.其他公示内容：根据《河北省数据和政务服务局等五部门关于印发《河北省工程建设项目招标投标“评定分离”暂行办法》的通知》（冀数政规[2024]1号）。本项目中标候选人公示无排序，排名不分先后，中标候选人公示中有关“排序”内容无实质意义。
