[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]招标项目名称：邯港高速公路国道G205至黄骅港段电力线路迁改工程施工监理(二次)
招标项目编号：HG-FW-2026-033 
公示名称：邯港高速公路国道G205至黄骅港段电力线路迁改工程施工监理(二次)中标候选人公示
公示编号：HG-FW-2026-033 
公示内容：
	标段：邯港高速公路国道G205至黄骅港段电力线路迁改工程施工监理(二次)

	所属专业：公路
	所属地区：河北省

	开标时间：2026-6-1 9:00
	开标地点：河北省公共资源交易中心412开标室1机位

	公示开始日期：2026-6-3
	公示截止日期：2026-6-8


1.中标候选人名单
	排序
	中标候选人单位名称
	投标价格（元）
	评标价格（元）
	工程质量
	工期
	安全目标

	1
	



山东恒基电力工程监理有限公司

	



857720.00
	



857720.00
	符合监理规范要求，满足国家和行业施工验收规范要求

	监理服务期 17 个月，工程开工前准备至缺陷责任期结束。计划开工时间为 2026 年 5 月，计划工期 5 个月，具体可根据电力管理部门停电检修期调整，直至新线路建成、具备切改条件并通过竣工验收；缺陷责任期 12 个月

	不发生安 
全生产责任事故


	2
	公诚管理咨询有限公司
	968000.00

	968000.00

	符合监理规范要求，满足国家和行业施工验收规范要求

	监理服务期 17 个月，工程开工前准备至缺陷责任期结束。计划开工时间为 2026 年 5 月，计划工期 5 个月，具体可根据电力管理部门停电检修期调整，直至新线路建成、具备切改条件并通过竣工验收；缺陷责任期 12 个月

	不发生安全生产责任事故


	3
	四川同创建设工程管理有限公司
	1026000.00

	1026000.00

	符合监理规范要求，满足国家和行业施工验收规范要求

	监理服务期 17 个月，工程开工前准备至缺陷责任期结束。计划开工时间为 2026 年 5 月，计划工期 5 个月，具体可根据电力管理部门停电检修期调整，直至新线路建成、具备切改条件并通过竣工验收；缺陷责任期 12 个月

	不发生安全生产责任事故



2.中标候选人总监理工程师
	[bookmark: _Hlk194852293]排序
	中标候选人单位名称
	总监理工程师姓名
	职称
	相关证书名称
	相关证书编号

	1
	山东恒基电力工程监理有限公司

	李桂峰

	高级工程师

	监理工程师注册证书
	37015642

	2
	公诚管理咨询有限公司
	戴凯

	高级工程师

	监理工程师注册证书
	44014551


	3
	四川同创建设工程管理有限公司
	李宁维
	正高级工程师

	监理工程师注册证书
	51004255


4.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
	排序
	中标候选人名称
	响应情况

	1
	山东恒基电力工程监理有限公司

	满足招标文件要求

	2
	公诚管理咨询有限公司
	满足招标文件要求

	3
	四川同创建设工程管理有限公司
	满足招标文件要求


4.（1）中标候选人企业业绩
	排序
	中标候选人名称
	中标工程名称
	建设单位
	项目竣工时间
	合同签订金额

	1
	



山东恒基电力工程监理有限公司

	临沂至滕州公路工程第一期电力线路迁改施工监理
	山东高速临滕公路有限公司
	2024年6月
	76万元

	
	
	陇东-山东特高压直流受端500千伏配套工程-泰安西至乐平(换流站侧段)、至岱宗 500千伏线路工程及对侧扩建等 3 个工程
	国网山东省电力公司建设公司
	2025 年 3 月

	172.08万元

	
	
	德郓高速德州（德城）至高唐段电力迁改项目
	德州德单高速公路建设有限公司
	2024年10月
	168.6万元

	
	
	沾化至临淄公路电力设施迁改设计采购施工总承包监理服务(EPC)
	山东高速沾临高速公路有限公司
	2021年9月
	351.794669万元

	
	
	高青至武城高速公路商河至平原段涉及的35kv 及以上电力线路迁改项目
	高德公路建设（德州）有限公司
	2024年11月
	63.5万元

	2
	公诚管理咨询有限公司
	新建至济阳区(起步区)有轨电车工程500kV龙韶线电力迁改工程监理
	济南济阳有轨电车发展有限公司
	2023年6月15日
	12.16万元


	
	
	泰安市公铁联运物流产业园电力迁改工程监理
	泰安市多式联运物流有限公司
	2021年12月
	97.459876万元


	
	
	董梁高速沈海高速至新泰段 500kV 及以上电力线路迁改工程施工监理服务
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
	2025年4月
	49万元

	3
	四川同创建设工程管理有限公司
	石港铁路500kV沧邑线迁改工程
	中铁电气化局集团有限公司石港城际迁改一标项目部
	2021年5月
	26万元


	
	
	新建石衡沧港城际铁路衡黄段500KV、800KV、1000KV电力线迁改工程

	通号工程局集团有限公司石港城际迁改二标段项目经理 
部

	2024年6月
	128万元


	
	
	500KV北清Ⅰ线单回迁改工程监理

	中铁十九局集团有限公司石雄铁路SXZQ-4标项目经理部

	2025年5月
	22.4720万元




[bookmark: _Hlk149721951]4.（2）中标候选人总监理工程师业绩
	排序
	中标候选人名称
	项目经理
	中标工程名称
	建设单位
	项目竣工时间
	合同签订金额

	1
	山东恒基电力工程监理有限公司

	李桂峰

	沾化至临淄公路电力设施迁改设计采购施工总承包监理服务(EPC)
	山东高速沾临高速公路有限公司
	2021年9月
	351.794669万元

	
	
	
	德郓高速德州（德城）至高唐段电力迁改项目
	德州德单高速公路建设有限公司
	2024年10月
	168.6万元

	2
	公诚管理咨询有限公司
	戴凯

	新建至济阳区(起步区)有轨电车工程500kV龙韶线电力迁改工程监理
	济南济阳有轨电车发展有限公司
	2023年6月15日
	12.16万元


	
	
	
	泰安市公铁联运物流产业园电力迁改工程监理
	泰安市多式联运物流有限公司
	2021年12月
	97.459876万元


	
	
	
	董梁高速沈海高速至新泰段 500kV 及以上电力线路迁改工程施工监理服务
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
	2025年4月
	49万元

	3
	四川同创建设工程管理有限公司
	李宁维
	新建石衡沧港城际铁路衡黄段500KV、800KV、1000KV电力线迁改工程

	通号工程局集团有限公司石港城际迁改二标段项目经理 
部

	2024年6月
	128万元


	
	
	
	500KV北清Ⅰ线单回迁改工程监理

	中铁十九局集团有限公司石雄铁路SXZQ-4标项目经理部

	2025年5月
	22.4720万元



5.（1）所有投标人技术部分（暗标）得分
	序号
	单位名称
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	1
	四川同创建设工程管理有限公司
	28.80
	32.30
	30.30
	29.50
	31.10

	2
	公诚管理咨询有限公司
	29.30
	26.00
	31.30
	29.90
	29.30

	3
	河北电力工程监理有限公司
	27.30
	24.00
	27.50
	26.80
	27.30

	4
	山西科能吴通建设项目管理咨询有限公司
	29.30
	31.30
	31.50
	31.20
	29.60

	5
	山东诚信工程建设监理有限公司
	27.80
	24.00
	29.70
	29.60
	27.30

	6
	中鼎景宏工程管理有限公司
	28.30
	29.00
	30.60
	31.10
	25.90

	7
	山东恒基电力工程监理有限公司
	29.30
	29.40
	31.20
	31.50
	27.70


5.（2）所有投标人主要人员部分得分
	序号
	单位名称
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	1
	四川同创建设工程管理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30

	2
	公诚管理咨询有限公司
	30
	30
	30
	30
	30

	3
	河北电力工程监理有限公司
	27
	27
	27
	27
	27

	4
	山西科能吴通建设项目管理咨询有限公司
	27
	27
	27
	27
	27

	5
	山东诚信工程建设监理有限公司
	27
	27
	27
	27
	27

	6
	中鼎景宏工程管理有限公司
	27
	27
	27
	27
	27

	7
	山东恒基电力工程监理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30


5.（2）所有投标人其他因素部分得分
	序号
	单位名称
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	1
	四川同创建设工程管理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	公诚管理咨询有限公司
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	河北电力工程监理有限公司
	19
	19
	19
	19
	19

	4
	山西科能吴通建设项目管理咨询有限公司
	19
	19
	19
	19
	19

	5
	山东诚信工程建设监理有限公司
	22
	22
	22
	22
	22

	6
	中鼎景宏工程管理有限公司
	19
	19
	19
	19
	19

	7
	山东恒基电力工程监理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25


5.（4）所有投标人总得分
	序号
	单位名称
	评标价得分
	总分

	1
	河北电力工程监理有限公司
	7.15 
	79.73

	2
	山东恒基电力工程监理有限公司
	9.42 
	94.24

	3
	中鼎景宏工程管理有限公司
	7.56 
	82.54

	4
	山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司
	7.54 
	84.12

	5
	四川同创建设工程管理有限公司
	7.46 
	92.86

	6
	山东诚信工程建设监理有限公司
	7.79 
	84.47

	7
	公诚管理咨询有限公司
	8.73 
	92.89


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 
	投标人名称
	否决原因

	河北兴源工程建设监理有限公司
	总监理工程师业绩在合同中无法体现，且未提供甲方出具的证明材料，不符合招标文件投标人须知前附表第3.5.4款规定。

	中匠泰旭工程管理服务河北有限公司
	企业业绩及总监理工程师业绩未提供工程竣工相关证明材料，无法体现竣工时间，不符合招标文件规定


7.提出异议的渠道和方式：投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 
	招标人：河北高速邯港二期项目管理有限公司
	招标代理机构：河北省成套招标有限公司

	地址：河北省沧州市海兴县兴融街东16号
	地址：石家庄市桥西区新石北路金石工业园瞪羚企业加速器

	联系人：宋美俊
	联系人：鲁鹏

	电    话：0317-5251617
	电话：0311-83086903

	电子邮箱：\
	电子邮箱：\


8.其他公示内容：
（1）由于本项目业绩的时间要求以项目交工时间为准，故本中标候选人公示中的“合同签订日期”修改为项目竣工时间。
（2）本项目招标代理机构项目负责人：张科。
本项目全部投标单位：河北电力工程监理有限公司、山东恒基电力工程监理有限公司
中鼎景宏工程管理有限公司、山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司、四川同创建设
工程管理有限公司、山东诚信工程建设监理有限公司、公诚管理咨询有限公司、河北兴源
工程建设监理有限公司、中匠泰旭工程管理服务河北有限公司
