

河北高速公路集团有限公司承秦分公司承秦高速 K186+150
至 K191+200 路段电缆维修改造工程
变更公告

各潜在供应商悉知：

原询价采购公告中 1.6 最高限价为：381640 元，现变更为：370530 元。

本公告一经发布默认为所有潜在供应商均已收到，如因个人问题未及时获取到最新公告，所造成的损失由供应商自行负责。

河北高速公路集团有限公司承秦分公司

2026 年 8 月 7 日

秦皇岛中盛工程项目咨询有限公司

2026 年 8 月 7 日