

河北高速公路集团有限公司承秦分公司承秦高速 K186+150 至

K191+200 路段电缆维修改造工程

预成交结果公示

采购范围:

河北高速公路集团有限公司承秦分公司承秦高速 K186+150 至 K191+200 路段电缆维修改造工程, 主要工程内容及标段划分如下:

主要工作内容为: 河北高速公路集团有限公司承秦分公司承秦高速 K186+150 至 K191+200 路段电缆维修改造工程, 按照采购人要求完成承秦高速 K186+150 至 K191+200 路段电缆维修改造工程项目清单及约定所包含的全部内容。本工程拟划分为 1 个标段。

候选成交供应商:

第一候选成交供应商: 山东东泓建设有限公司, 预成交价: 359481.00 元

第二候选成交供应商: 秦皇岛坤宇送变电工程有限公司, 预成交价 361897.50 元

第三候选成交供应商: 秦皇岛兴业电力工程有限公司, 预成交价 366641.50 元

被否决单位及原因: 无

参加询比采购单位: 山东东泓建设有限公司、中鉴兴华工程技术有限公司、秦皇岛坤宇送变电工程有限公司、秦皇岛兴业电力工程有限公司、唐山嵘泰建筑安装工程有限公司。

提出异议的方式和渠道:

供应商或其他利害关系人对项目的评审结果有异议的, 应在预成交结果公示期间, 以书面形式通知采购人。采购人在收到异议之日起 3 日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:

- (一) 异议人的名称、地址及有效联系方式;
- (二) 异议事项的基本事实;
- (三) 相关请求及主张;
- (四) 有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人异议的，异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。

异议有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。

开启时间：2026 年 8 月 14 日

评审时间：2026 年 8 月 14 日

公示开始时间：2026 年 8 月 17 日

公示结束时间：2026 年 8 月 17 日

采购人：河北高速公路集团有限公司承秦分公司

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区祖山路 9 号

联系人：侯爱泉、朱艳艳

电话：0335-6157017

采购代理机构：秦皇岛中盛工程项目咨询有限公司

地址：河北省秦皇岛市海港区东山路 13 号一楼

联系人：崔海龙

电话：0335-8080610、13313339633